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MODULO 02 - GYMNASIO Y SALA DE JUEGOS02  548,523.16

   OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD02.01  5,804.43

      TRABAJOS PRELIMINARES02.01.01  5,804.43

 78.23 113.38         LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M202.01.01.01  0.69

 917.30 306.79         DESMONTAJE DE COBERTURA EXISTENTE M202.01.01.02  2.99

 3,715.76 216.41         DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES M302.01.01.03  17.17

 93.14 113.58         TRAZO NIVELES Y REPLANTEO M202.01.01.04  0.82

 1,000.00 2.00         TRANSPORTE DE MATERIALES, EQUIPOS  HERRAMIENTAS vje02.01.01.05  500.00

   ESTRUCTURAS02.02  161,891.29

      MOVIMIENTO DE TIERRAS02.02.01  28,876.39

         NIVELACION DE TERRENO02.02.01.01  202.17

 202.17 113.58            NIVELACION Y APISONADO MANUAL M2.02.02.01.01.01  1.78

         EXCAVACIONES02.02.01.02  11,354.10

 2,166.05 73.60            EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS M302.02.01.02.01  29.43

 9,188.05 312.20            EXCAVACION DE ZANJAS PARA VIGA DE CIMENTACION M302.02.01.02.02  29.43

         RELLENOS02.02.01.03  326.86

 258.48 17.56            RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO M302.02.01.03.01  14.72

 68.38 7.16            CAMA DE ARENA E= 0.10 M M2.02.02.01.03.02  9.55

         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE02.02.01.04  11,392.06

 11,392.06 387.09            ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE FUERA DE LA OBRA, INCL. % DE 

ESPONJAMIENTO

M302.02.01.04.01  29.43

         TABLA ESTACADO O ENTIBADO02.02.01.05  5,601.20

 3,328.94 128.63            ENTIBADO Y DESENTIBADO DE ZANJAS PARA ZAPATAS m202.02.01.05.01  25.88

 2,272.26 87.80            ENTIBADO Y DESENTIBADO DE ZANJA PARA VIGAS DE CIMENTACION m202.02.01.05.02  25.88

      OBRAS DE CONCRETO SIMPLE02.02.02  5,112.18

 685.16 42.06         SOLADO PARA ZAPATAS, MORTERO C.A 1:8 e= 4", vaceado con carretilla M2.02.02.02.01  16.29

 228.87 14.05         SOLADO PARA VIGA DE CIMENTACION, E=2" C:A (1:10) M2.02.02.02.02  16.29

 4,070.05 11.28         CIMIENTO CORRIDO  MORTERO 1:8 (c:a ) incluye 5% desperdicios M3.02.02.02.03  360.82

 128.10 2.29         SOBRECIMIENTO MORTERO 1:6 (c:a ) incluye 5% desperdicios M2.02.02.02.04  55.94

      OBRAS DE MORTERO ARMADO02.02.03  109,226.20

         ZAPATAS02.02.03.01  10,803.52

 8,435.73 16.82            MORTERO F'C = 210 KG/CM2 M3.02.02.03.01.01  501.53

 2,367.79 479.31            ACERO CORRUGADO Ø 1/2" F'Y=4200 Kg/cm2, Inc. colocado + 5% desp. kg02.02.03.01.02  4.94

         VIGA DE CIMENTACION02.02.03.02  4,857.00

 1,760.37 3.51            MORTERO F'C = 210 KG/CM2 M3.02.02.03.02.01  501.53

 945.85 28.10            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m202.02.03.02.02  33.66

 1,105.03 223.69            ACERO CORRUGADO Ø 1/2" F'Y=4200 Kg/cm2, Inc. colocado + 5% desp. kg02.02.03.02.03  4.94

 1,045.75 168.67            ACERO CORRUGADO Ø 3/8" F'Y=4200 Kg/cm2, Inc. colocado + 5% desp. kg02.02.03.02.04  6.20

         COLUMNAS02.02.03.03  35,753.44

 6,615.18 13.19            MORTERO F'C = 210 KG/CM2 M3.02.02.03.03.01  501.53

 6,276.92 186.48            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m202.02.03.03.02  33.66

 6,704.02 1,357.09            ACERO CORRUGADO Ø 1/2" F'Y=4200 Kg/cm2, Inc. colocado + 5% desp. kg02.02.03.03.03  4.94

 16,157.32 2,606.02            ACERO CORRUGADO Ø 3/8" F'Y=4200 Kg/cm2, Inc. colocado + 5% desp. kg02.02.03.03.04  6.20

         VIGAS02.02.03.04  23,018.61

 7,543.01 15.04            MORTERO F'C = 210 KG/CM2 M3.02.02.03.04.01  501.53

 4,050.64 120.34            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m202.02.03.04.02  33.66

 2,840.48 495.72            ACERO CORRUGADO Ø 5/8" F'Y=4200 Kg/cm2, Inc. colocado + 5% desp. kg02.02.03.04.03  5.73

 3,607.68 730.30            ACERO CORRUGADO Ø 1/2" F'Y=4200 Kg/cm2, Inc. colocado + 5% desp. kg02.02.03.04.04  4.94

 4,976.80 802.71            ACERO CORRUGADO Ø 3/8" F'Y=4200 Kg/cm2, Inc. colocado + 5% desp. kg02.02.03.04.05  6.20

         TIJERALES DE MORTERO ARMADO02.02.03.05  3,995.27

 1,885.75 3.76            MORTERO F'C = 210 KG/CM2 M3.02.02.03.05.01  501.53
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 1,011.82 30.06            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m202.02.03.05.02  33.66

 922.74 186.79            ACERO CORRUGADO Ø 1/2" F'Y=4200 Kg/cm2, Inc. colocado + 5% desp. kg02.02.03.05.03  4.94

 174.96 28.22            ACERO CORRUGADO Ø 3/8" F'Y=4200 Kg/cm2, Inc. colocado + 5% desp. kg02.02.03.05.04  6.20

         CUNETA DE MORTERO ARMADO02.02.03.06  15,870.17

 4,935.06 9.84            MORTERO F'C = 210 KG/CM2 M3.02.02.03.06.01  501.53

 8,832.38 262.40            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m202.02.03.06.02  33.66

 2,102.73 339.15            ACERO CORRUGADO Ø 3/8" F'Y=4200 Kg/cm2, Inc. colocado + 5% desp. kg02.02.03.06.03  6.20

         LOSAS ALIGERADAS02.02.03.07  12,387.94

 3,184.72 6.35            MORTERO F'C = 210 KG/CM2 M3.02.02.03.07.01  501.53

 6,203.20 184.29            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m202.02.03.07.02  33.66

 1,031.66 180.36            ACERO LISO Ø 1/4" F'Y=4200 Kg/cm2, Inc. colocado + 5% desp. kg02.02.03.07.03  5.72

 940.08 190.30            ACERO CORRUGADO Ø 1/2" F'Y=4200 Kg/cm2, Inc. colocado + 5% desp. kg02.02.03.07.04  4.94

 1,028.28 61.28            TECNOPOR TIRA  (1.20m. X 30 X 15 CM). PARA LOSA ALIGERADA M202.02.03.07.05  16.78

         ESCALERA02.02.03.08  2,540.25

 1,429.36 2.85            MORTERO F'C = 210 KG/CM2 M3.02.02.03.08.01  501.53

 147.43 4.38            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m202.02.03.08.02  33.66

 620.41 125.59            ACERO CORRUGADO Ø 1/2" F'Y=4200 Kg/cm2, Inc. colocado + 5% desp. kg02.02.03.08.03  4.94

 343.05 55.33            ACERO CORRUGADO Ø 3/8" F'Y=4200 Kg/cm2, Inc. colocado + 5% desp. kg02.02.03.08.04  6.20

      ESTRUCTURAS METALICAS02.02.04  18,676.52

         CORREAS02.02.04.01  2,861.78

 2,861.78 127.36            CORREA METALICA TIPO "C" - de 4" x 2", @ 1.10m m02.02.04.01.01  22.47

         COBERTURAS02.02.04.02  15,814.74

 15,157.46 117.60            COBERTURA CON PLANCHA METALICA  ALUZINC TR-4  E=0.50mm M2.02.02.04.02.01  128.89

 657.28 16.00            CUMBRERA DE PLANCHA METALICA  ALUZINC TR-4 E=0.50mm m02.02.04.02.02  41.08

   ARQUITECTURA02.03  261,055.98

      MUROS DE  ALBAÑILERIA Y TABIQUES02.03.01  45,226.09

         MUROS DE LADRILLO CORRIENTE DE ARCILLA (A MAQUINA O 

ARTESANALMENTE)

02.03.01.01  16,639.43

 15,996.04 364.79            MURO DE LADRILLO TUBULAR DE ARCILLA (0.21x0.10x0.15m) AMARRE 

CANTO MORTERO 1:5 JUNTA 1.5 cm.

M2.02.03.01.01.01  43.85

 643.39 13.34            TIMPANO DE MURO DE LADRILLO TUBULAR DE ARCILLA (0.21x0.10x0.15m) 

AMARRE CANTO MORTERO 1:5 JUNTA 1.5 cm.

M202.03.01.01.02  48.23

         TABIQUES CON ELEMENTOS LEVES02.03.01.02  28,586.66

 1,533.84 16.80            SISTEMA PEGABLE CON LAMINA ESPEJO PVC M202.03.01.02.01  91.30

 3,282.25 32.16            SISTEMA DE PARASOLES M202.03.01.02.02  102.06

 600.80 11.70            PANELES WPC M202.03.01.02.03  51.35

 4,132.50 57.00            PANELES ALUCOBOND M202.03.01.02.04  72.50

 3,683.89 52.38            PANEL DE DRYWALL CON ESPEJOS Y RETROILUMINACION M202.03.01.02.05  70.33

 3,431.38 42.30            PANEL DE MDF CON RETROILUMINACION M202.03.01.02.06  81.12

 11,922.00 19.87            MURO CORTINA M202.03.01.02.07  600.00

      REVOQUES Y REVESTIMIENTOS02.03.02  21,383.94

 2,285.66 138.19         TARRAJEO PRIMARIO O RAYADO C/MEZCLA 1:5, e= 1.5cm M202.03.02.01  16.54

 6,143.06 364.79         TARRAJEO EN MUROS EN INTERIORES, MEZCLA 1:5, E=1.5 M2.02.03.02.02  16.84

 9,024.90 364.79         TARRAJEO EN MUROS EN EXTERIORES, MEZCLA 1:5, E=1.5 M2.02.03.02.03  24.74

 3,604.62 256.01         VESTIDURAS DE DERRAMES DE 15cm MEZCLA 1:5, e=1.5 cm m02.03.02.04  14.08

 325.70 13.76         TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERA C:A - 1:5 E= 1.5cm M202.03.02.05  23.67

      CIELORRASO02.03.03  14,882.04

 1,454.32 70.02         CIELORASO CON MEZCLA 1:5 CEMENTO-ARENA; E=1.5cm m202.03.03.01  20.77

 13,427.72 302.29         CIELORASO PLANCHA PANEL DE SUPERBOARD E= 6mm M202.03.03.02  44.42

      PISOS Y BALDOSAS02.03.04  104,507.23

         PISOS02.03.04.01  39,250.50

 31,143.43 497.34            FALSO PISO MEZCLA C:A  1:8, E=4" M202.03.04.01.01  62.62
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 8,107.07 255.18            CONTRAPISO DE MORTERO C:A - 1:4, DE E = 40MM M202.03.04.01.02  31.77

         PISOS ANTIDESLIZANTES02.03.04.02  35,793.98

 34,058.87 255.18            PISO DE PORCELANATO 60x60 CM ALTO TRANSITO ANTIDESLIZANTE M202.03.04.02.01  133.47

 1,735.11 13.00            PISO DE PORCELANATO 60x60 CM ALTO TRANSITO ANTIDESLIZANTE PARA 

ESCALERA

M202.03.04.02.02  133.47

         BALDOSAS02.03.04.03  29,462.75

 13,750.34 137.71            PISO DE CAUCHO, baldosas de e= 20 mm M202.03.04.03.01  99.85

 15,712.41 104.45            PISO DE TATAMI, baldosas de e= 25 mm M202.03.04.03.02  150.43

      ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS02.03.05  12,544.77

         ZOCALOS02.03.05.01  9,048.68

 9,048.68 138.19            ZOCALO DE CERAMICA VITRIFICADA 30 X 30 cm, H= 1.80m M202.03.05.01.01  65.48

         CONTRAZOCALOS02.03.05.02  3,496.09

 2,761.01 49.73            CONTRAZOCALO DE PORCELANATO 60 X 60 cm, H= 10 cm m02.03.05.02.01  55.52

 735.08 13.24            CONTRAZOCALO DE PORCELANATO 60 X 60 cm, H= 10 cm PARA ESCALERA m02.03.05.02.02  55.52

      CARPINTERIA DE MADERA02.03.06  18,200.00

         PUERTAS02.03.06.01  18,200.00

 1,200.00 1.00            PUERTA DE 90° DE 1 HOJA  MARCO DE MADERA 2"X4" APANELADO (P-1) 

1.20 X 2.10m

und02.03.06.01.01  1,200.00

 1,600.00 2.00            PUERTA DE 90° DE 1 HOJA  MARCO DE MADERA 2"X4" MACHIHEMBRADO 

(P-02) 0.90 X 2.10m

und02.03.06.01.02  800.00

 8,400.00 14.00            PUERTA DE 90° DE 1 HOJA  MARCO DE MADERA 2"X4" (P-06) 0.70x1.90m und02.03.06.01.03  600.00

 2,000.00 1.00            PUERTA DE 90° DE 2 HOJAS  MARCO DE MADERA 2"X4" APANELADO (P-4) 

1.95 x 2.10m

und02.03.06.01.04  2,000.00

 5,000.00 2.00            PUERTA DE 90° DE 2 HOJAS  MARCO DE MADERA 2"X4" APANELADO (P-5) 

2.50 x 3.00m

und02.03.06.01.05  2,500.00

      CARPINTERIA DE ALUMINIO Y VIDRIO02.03.07  14,484.55

         VENTANAS02.03.07.01  14,484.55

 14,484.55 59.07            VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO LAMINADO DE 6mm (Ver cuadro de 

vanos)

m202.03.07.01.01  245.21

      CELOSIAS02.03.08  7,705.71

 6,000.00 30.00         CELOSIAS METALICAS m02.03.08.01  200.00

 1,705.71 22.92         CELOSIAS VERTICAL DE PVC M202.03.08.02  74.42

      CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA02.03.09  2,245.58

         BARANDA METALICA02.03.09.01  2,245.58

 2,245.58 22.58            BARANDA DE ACERO INOXIDABLE DE Fe. Ø 2" EN ESCALERA DE INGRESO m02.03.09.01.01  99.45

      CERRAJERIA02.03.10  2,940.20

         BISAGRAS02.03.10.01  498.60

 498.60 60.00            BISAGRA ALUMINIZADA DE 3" X 3" EN PUERTAS MACHIMBRADAS und02.03.10.01.01  8.31

         CERRADURAS02.03.10.02  2,441.60

 2,441.60 20.00            CERRADURA TIPO PESADA P/PUERTA EN EXTERIORES (TRES GOLPES) und02.03.10.02.01  122.08

      VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES02.03.11  2,640.35

         ESPEJOS02.03.11.01  2,640.35

 2,640.35 5.00            ESPEJOS E= 6 MM EN BAÑOS DE PRIMARIA 1er PISO (Inc. colocado) und02.03.11.01.01  528.07

      PINTURA02.03.12  12,465.84

 4,293.58 364.79         IMPRIMANTE Y PINTURA OLEO MATE EN MUROS INTERIORES M2.02.03.12.01  11.77

 3,790.17 364.79         PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS M202.03.12.02  10.39

 4,382.09 372.31         IMPRIMANTE Y PINTURA OLEO MATE EN CIELO RASO M2.02.03.12.03  11.77

      VARIOS02.03.13  1,829.68

 329.68 26.00         TAPA JUNTAS DE ALUMINIO PLT. 3", C/BORDES DE GOMA UNICOLOR 710, EN 

PISO Y PARED

m02.03.13.01  12.68

 1,500.00 1.00         LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA GLB02.03.13.02  1,500.00

   INSTALACIONES SANITARIAS02.04  32,611.18

      MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA REDES02.04.01  7,195.35
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 1,957.76 133.00         EXCAVACIÓN DE ZANJA EN T.N., MANUAL, H < 1.00 MT, PARA RED DE 

DESAGUE

m02.04.01.01  14.72

 147.63 133.00         REFINE Y NIVELACION DE ZANJA T.N. SATURADO A PULSO PARA TODA 

PROF. (RED DE DESAGUE)

m02.04.01.02  1.11

 2,669.36 42.56         RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO M302.04.01.03  62.72

 2,420.60 138.32         ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE A 100m: DE LA OBRA A EJECUTAR M302.04.01.04  17.50

      APARATOS SANITARIOS02.04.02  8,331.23

 4,099.06 14.00         INODORO TANQUE BAJO COLOR BLANCO INCL. ACCESORIOS und02.04.02.01  292.79

 155.20 1.00         LAVATORIO METALICO INOXIDABLE 01 POZA - INCL. ACCESORIOS und02.04.02.02  155.20

 1,602.00 10.00         LAVATORIO DE PARED INCL. ACCESORIOS OVALIN EMPOTRADO EN 

TABLERO DE CONCRETO ARMADO

und02.04.02.03  160.20

 1,509.53 11.00         URINARIO DE LOSA VITRIFICADA INCL. ACCESORIOS und02.04.02.04  137.23

 178.92 7.00         GRIFO DE BRONCE CROMADO 1/2" und02.04.02.05  25.56

 786.52 14.00         PAPELERA DE LOSA BLANCA und02.04.02.06  56.18

      SISTEMA DE AGUA FRIA02.04.03  3,741.27

         SALIDA DE AGUA FRIA02.04.03.01  783.36

 783.36 32.00            SALIDA DE AGUA FRIA Ø 1/2" pto02.04.03.01.01  24.48

         REDES DE DISTRIBUCION02.04.03.02  1,148.78

 1,070.72 112.00            RED DE AGUA  PVC SP - Ø 1/2", Empotrado y/o enterrado m02.04.03.02.01  9.56

 78.06 6.00            RED DE AGUA  PVC SP - Ø 3/4", Empotrado y/o enterrado m02.04.03.02.02  13.01

         ACCESORIOS DE REDES DE AGUA02.04.03.03  1,561.73

 558.60 57.00            CODO PVC SP 1/2"x 90° und02.04.03.03.01  9.80

 26.48 2.00            CODO PVC SP 3/4"x 90° und02.04.03.03.02  13.24

 169.68 21.00            TEE PVC SP 1/2"x 90° und02.04.03.03.03  8.08

 25.72 2.00            TEE PVC SP 3/4"x 90° und02.04.03.03.04  12.86

 9.87 1.00            REDUCCION PVC SP 3/4" a 1/2". und02.04.03.03.05  9.87

 715.48 4.00            CAJA NICHO PARA VALVULAS INCLUYE TAPA und02.04.03.03.06  178.87

 55.90 5.00            ABRAZADERA DE F°G° PARA TUBERIA DE Ø 3/4' und02.04.03.03.07  11.18

         VALVULAS02.04.03.04  247.40

 247.40 4.00            VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1/2" und02.04.03.04.01  61.85

      SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL02.04.04  1,549.58

         RED COLECTORA EXTERIOR02.04.04.01  163.60

 163.60 20.00            TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL PVC CP Ø4" m02.04.04.01.01  8.18

         RED COLECTORA DE TECHOS02.04.04.02  1,088.82

 1,088.82 23.00            CANALETA CON PLANCHA DE ALUZINC E=0.5mm, ANCHO= 2.20m, INC. 

ACCESORIOS DE FIJACION, IMPERMEABILIZACION

m02.04.04.02.01  47.34

         ACCESORIOS02.04.04.03  297.16

 32.04 2.00            CODO PVC CP 4"X 90° und02.04.04.03.01  16.02

 64.08 4.00            CODO PVC CP 4"X 45° und02.04.04.03.02  16.02

 40.96 2.00            REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" und02.04.04.03.03  20.48

 160.08 12.00            ABRAZADERA DE F°G° PARA TUBERIA DE Ø 4'' und02.04.04.03.04  13.34

      SISTEMA DE DESAGUE02.04.05  10,753.75

         SALIDAS DE DESAGUE02.04.05.01  1,871.15

 556.37 23.00            SALIDA DE DESAGUE PVC DE 2" pto02.04.05.01.01  24.19

15/07/2025  18:30:59Fecha :



S10 Página  5

Presupuesto

REMODELACIÓN Y AMPLIACION DEL CENTRO RECREACIONAL DEL COLEGIO DE CONTADORES DE LORETO - 

DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO

0301050Presupuesto

MODULO 2002Subpresupuesto

COLEGIO DE CONTADORES 01/07/2025Costo alCliente

Lugar LORETO - MAYNAS - SAN JUAN BAUTISTA.

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

 421.68 14.00            SALIDA DE DESAGUE PVC DE 4" pto02.04.05.01.02  30.12

 893.10 13.00            SALIDA DE VENTILACION  EN PVC 2" pto02.04.05.01.03  68.70

         REDES DE DERIVACION02.04.05.02  6,810.17

 857.46 62.00            TUBERIA DE DESAGUE, CLASE PESADA, PVC 2" m02.04.05.02.01  13.83

 1,199.19 71.00            TUBERIA DE DESAGUE, CLASE PESADA, PVC 4" m02.04.05.02.02  16.89

 2,708.00 40.00            TUBERIA DE DESAGUE, CLASE PESADA, PVC 6" m02.04.05.02.03  67.70

 1,763.64 138.00            TUBERIA DE VENTILACION PVC 2" m02.04.05.02.04  12.78

 281.88 18.00            MONTANTE DE TUBERIA PVC 4" m02.04.05.02.05  15.66

         ACCESORIOS DE REDES02.04.05.03  2,072.43

            DE LA RED DE DERIVACION02.04.05.03.01  1,889.01

 116.16 8.00               CODO PVC CP 2"X 45° und02.04.05.03.01.01  14.52

 414.72 36.00               CODO PVC CP 2"X 90° und02.04.05.03.01.02  11.52

 367.56 18.00               CODO PVC CP 4"x2"x90° und02.04.05.03.01.03  20.42

 80.10 5.00               CODO PVC CP 4"X 45° und02.04.05.03.01.04  16.02

 128.16 8.00               CODO PVC CP 4"X 90° und02.04.05.03.01.05  16.02

 157.92 14.00               TEE PVC SP Ø 4" und02.04.05.03.01.06  11.28

 147.07 11.00               YEE PVC CP 2" und02.04.05.03.01.07  13.37

 162.20 10.00               YEE PVC CP 4''x2'' und02.04.05.03.01.08  16.22

 181.72 11.00               REDUCCION PVC CP 4"x2'' und02.04.05.03.01.09  16.52

 133.40 10.00               ABRAZADERA DE F°G° PARA TUBERIA DE Ø 4'' und02.04.05.03.01.10  13.34

            ADITAMIENTOS VARIOS02.04.05.03.02  183.42

 101.50 5.00               SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO DE 2'' und02.04.05.03.02.01  20.30

 81.92 4.00               REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" und02.04.05.03.02.02  20.48

      VARIOS02.04.06  1,040.00

         PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD02.04.06.01  1,040.00

 495.00 1.00            PRUEBA HIDRAULICA DEL SISTEMA DE AGUA GLB02.04.06.01.01  495.00

 545.00 1.00            LIMPIEZA Y PRUEBA HIDRAULICA DEL SISTEMA DE DESAGUE PLUVIAL GLB02.04.06.01.02  545.00

   INSTALACIONES ELECTRICAS02.05  87,160.28

      CENTRO DE LUZ Y ARTEFACTOS DE ALUMBRADO02.05.01  44,980.82

 22,948.96 76.00         CENTRO DE LUZ CON CONDUCTORES DE CU NH80 2-1x2.5mm2 en TUBERIA 

PVC-SAP 20mm

pto02.05.01.01  301.96

 17,852.90 62.00         EQUIPO PANEL TIPO LED COLOR BLANCO - 80W, 220V-60Hz. und02.05.01.02  287.95

 1,880.06 14.00         EQUIPO TIPO SPOT LED PLANO DE 60W, 220V-60Hz. und02.05.01.03  134.29

 437.16 4.00         ARTEFACTO ADOSADO A PARED TIPO LED DE 20W, Inc. Accesorios und02.05.01.04  109.29

 1,861.74 6.00         LUMINARIA DE EMERGENCIA CON 2 LAMPARAS TIPO LED, CON UNA 

BATERIA, CARGADOR Y ENCHUFE

und02.05.01.05  310.29

      INTERRUPTOR DE ALUMBRADO02.05.02  314.20

 314.20 10.00         INTERRUPTOR DE ALUMBRADO SIMPLE CON PLACA DE ALUMINIO 

ANODIZADO Y DADO 15A-250V-60HZ, Para empotrar

und02.05.02.01  31.42

      SALIDAS DE FUERZA02.05.03  11,077.56

 11,077.56 39.00         SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE, USO GENERAL, CON PUESTA A 

TIERRA15A 250V 60HZ CON CONDUCTORES NH-80 (2-1x4+1x4)mm2

und02.05.03.01  284.04

      SALIDAS DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS02.05.04  14,568.00

 14,568.00 4.00         SALIDA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT TIPO INVERTIR 24000 

BTU/HR - MONOFASICO 220V-60HZ

und02.05.04.01  3,642.00

      TABLEROS ELECTRICOS02.05.05  5,670.00
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 5,670.00 4.00         TABLERO DE DISTRIBUCION (TD-1) TRIFASICO 380/220V-60Hz, GABITENE 

METAL. P/EMPOTRAR 24 POLOS + ESPACIO PARA INT

und02.05.05.01  1,417.50

      CONDUCTORES Y ALIMENTADORES02.05.06  6,413.20

 559.20 20.00         CONDUCTOR DE COBRE TIPO N2XOH/1kV 3-1x120mm2 + 1x120mm2(N) + 

1x70mm2(T) DE TRANSFORMADOR A TABLERO GENERAL

ml02.05.06.01  27.96

 3,728.00 200.00         CONDUCTOR DE COBRE TIPO N2XOH/1kV 3-1x50mm2 + 1x50mm2(N) + 

1x35mm2(T) EN TUBO PVC-SAP Ø60mm / DIAMETRO

ml02.05.06.02  18.64

 2,126.00 100.00         CONDUCTOR DE COBRE TIPO N2XOH/1kV 3-1x35mm2 + 1x35mm2(N) + 

1x25mm2(T) EN TUBO PVC-SAP Ø50mm / DIAMETRO

ml02.05.06.03  21.26

      SISTEMA DE PUESTA TIERRA02.05.07  1,230.00

 1,230.00 1.00         POZO DE PUESTA A TIERRA PARA CIRCUITOS DE USO GENERALCON 

VARILLA DE COBRE 19mm DIAMETRO POR 2.40m, INCL. EXCAVACION HOYO

jgo02.05.07.01  1,230.00

      CAJAS DE PASE02.05.08  1,552.50

 1,552.50 15.00         CAJA DE PASE FºGº PESADA CUADRADA 150x150x100mm P/Empotrar, Con 

tapa

und02.05.08.01  103.50

      PROTOCOLO DE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA ELECTRICO02.05.09  1,354.00

 1,354.00 1.00         PROTOCOLO DE PRUEBAS DEL SISTEMA ELECTRICO Y PUESTA EN 

OPERACION

GLB02.05.09.01  1,354.00

COSTO DIRECTO  548,523.16

GASTOS GENERALES 13%  71,308.01

-------------------

TOTAL  619,831.17

SON :      SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TRENTIUNO  Y 17/100 NUEVOS SOLES
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