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02 MODULO 2
03 MODULO 03 - LOSA DEPORTIVA MULTIUSO 279,249.42
03.01 ESTRUCTURAS 69,047.31
03.01.01 OBRAS PROVISIONALES 1,850.00
03.01.01.01 TRANSPORTE DE MATERIALES, EQUPOS Y HERRAMIENTAS ton 5.00 200.00 1,000.00
03.01.01.02 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL PARA LA OBRA und 1.00 250.00 250.00
03.01.01.03 CILINDROS DE PVC PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA OBRA und 5.00 120.00 600.00
03.01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 2,507.98
03.01.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL (Con pico, lampa y carretilla) m2 1,433.13 0.21 300.96
03.01.02.02 TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR(con teodolito o nivel) Inicio y M2. 1,433.13 1.54 2,207.02
Final
03.01.03 DEMOLICIONES 432.56
03.01.03.01 DESMONTAJE DE CANALETA DE EVACUACION PLUVIAL ¢/ herram. manual. m 42.00 3.61 151.62
03.01.03.02 DESMONTAJE DE LUMINARIAS Y REFLECTORES c/ herram. manual. und 15.00 245 36.75
03.01.03.03 DEMOLICION DE PISO EXISTENTE m3 222 81.20 180.26
03.01.03.04 ELEIMINACION DE MATERIAL DEMOLIDO EXCEDENTE < 2Km ¢/ Volquete M3. 2.89 2212 63.93
03.01.04 SEGURIDAD Y SALUD 3,186.00
03.01.04.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL und 1.00 810.00 810.00
03.01.04.02 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA und 1.00 1,376.00 1,376.00
03.01.04.03 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD mes 2.00 200.00 400.00
03.01.04.04 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD mes 2.00 300.00 600.00
03.01.05 LOSA MULTIUSO 3,150.58
03.01.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 961.23
03.01.05.01.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS M3. 8.57 2943 25222
03.01.05.01.02 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO A24 m3 4.29 63.30 271.56
03.01.05.01.03 NIVELACION, REFINE y APISONADO DE TERRENO M2. 1717 3.23 55.46
03.01.05.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE < 2 Km CON VOLQUETE m3 11.14 34.29 381.99
03.01.05.02 OBRAS DE MORTERO SIMPLE 2,189.35
03.01.05.02.01 SOLADO MEZCLA 1:10, e=2" vaceado con carretilla M2. 17.14 23.44 401.76
03.01.05.02.02 MORTERO f'¢=175 Kg/ecm2 (Losa Deportiva) m3 257 504.91 1,297.62
03.01.05.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DEPORTIVA M2. 5.76 32.02 184.44
03.01.05.02.04 CURADO CON MATERIAL DE PRESTAMOS, DURANTE 7 DIAS M2. 17.14 1.46 25.02
03.01.05.02.05 JUNTAS DE DILATACION Relleno con Asfalto y Arena E= 1" H= 4" m 28.80 9.74 280.51
03.01.06 TRIBUNAS 24,602.95
03.01.06.01 GRADERIAS METALICAS DE FIERRO NEGRO Y ASIENTO DE MADERA DURA und 1.00 23971.81 23,971.81
Y PINTADO CON PINTURA ANTICORROSIVA
03.01.06.02 MORTERO f'¢=175 Kg/em2 m3 1.25 504.91 631.14
03.01.07 ESCENARIO Y VESTIDORES 33,317.24
03.01.07.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,205.63
03.01.07.01.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS M3. 20.26 2943 596.25
03.01.07.01.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO M3. 11.81 15.89 187.66
03.01.07.01.03 NIVELACION, REFINE y APISONADO DE TERRENO M2. 14.00 3.23 4522
03.01.07.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE < 2 Km CON VOLQUETE m3 10.98 34.29 376.50
03.01.07.02 OBRAS DE MORTERO SIMPLE 392.56
03.01.07.02.01 SOLADO MEZCLA 1:10 e=4" vaceado con carretilla M2. 14.00 28.04 392.56
03.01.07.03 OBRAS DE MORTERO ARMADO 31,719.05
03.01.07.03.01 ZAPATAS 3,633.70
03.01.07.03.01.01 MORTERO f'¢=210 Kg/cm2 (Zapatas) m3 5.60 498.06 2,789.14
03.01.07.03.01.02 ACERO CORRUGADO @ 1/2" incluye colocado +5% desperdicios kg 165.60 5.10 844.56
03.01.07.03.02 COLUMNAS 10,450.83
03.01.07.03.02.01 MORTERO f'¢=210 Kg/cm2 (Columnas) m3 4.81 531.40 2,556.03
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03.01.07.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2 76.98 39.80 3,063.80
03.01.07.03.02.03 ACERO CORRUGADO @ 1/2" incluye colocado +5% desperdicios kg 524.65 5.10 2,675.72
03.01.07.03.02.04 ACERO CORRUGADO @ 3/8" incluye colocado +5% desperdicios kg 338.88 6.36 2,155.28
03.01.07.03.03 VIGAS 8,837.37
03.01.07.03.03.01 MORTERO f'¢=210 Kg/cm2 (Vigas) m3 4.09 531.40 2,173.43
03.01.07.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS M2. 56.85 39.55 2,248.42
03.01.07.03.03.03 ACERO CORRUGADO @ 1/2" incluye colocado +5% desperdicios kg 487.38 5.10 2,485.64
03.01.07.03.03.04 ACERO CORRUGADO @ 3/8" incluye colocado +5% desperdicios kg 303.44 6.36 1,929.88
03.01.07.03.04 LOSA ALIGERADA 5,342.99
03.01.07.03.04.01 MORTERO f'¢=210 Kg/cm2 (Losa Aligerada) m3 3.32 463.06 1,537.36
03.01.07.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA m2 36.84 30.58 1,126.57
03.01.07.03.04.03 ACERO CORRUGADO @ 1/2" incluye colocado +5% desperdicios kg 229.97 5.10 1,172.85
03.01.07.03.04.04 ACERO DE TEMPERATURA @ 1/4" incluye colocado +5% desperdicios kg 48.13 6.51 313.33
03.01.07.03.04.05 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECKNOPORT 15x30x10 CM m2 36.84 32.38 1,192.88
03.01.07.03.05 ESCALERA 3,454.16
03.01.07.03.05.01 MORTERO f'¢=210 Kg/cm2 (Escalera) m3 3.31 511.95 1,694.55
03.01.07.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA m2 16.70 41.78 697.73
03.01.07.03.05.03 ACERO CORRUGADO @ 1/2" incluye colocado +5% desperdicios kg 151.37 5.10 771.99
03.01.07.03.05.04 ACERO CORRUGADO @ 3/8" incluye colocado +5% desperdicios kg 4558 6.36 289.89
03.02 ARQUITECTURA 198,407.72
03.02.01 MODULO 1 198,407.72
03.02.01.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA 9,040.22
03.02.01.01.01 MURO DE LADRILLO TUB(10cmx14cmx20cm) aparejo canto c:a 1:5 e=1.5cm. M2. 202.65 44.61 9,040.22
03.02.01.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 13,673.94
03.02.01.02.01 TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR SUPERFICIE NUEVA m2 405.29 20.39 8,263.86
03.02.01.02.02 TARRAJEO EN COLUMNAS (INC. VESTIDURA DE ARISTA) M2. 76.98 21.24 1,635.06
03.02.01.02.03 TARRAJEO EN VIGAS (INC. VESTIDURA DE ARISTA) M2. 56.85 2124 1,207.49
03.02.01.02.04 TARRAJEO EN LOSA ALIGERADA MEZCLA 1:5, E=1.5CM m2 36.84 40.30 1,484.65
03.02.01.02.05 VESTIDURA DE DERRAMES DE 15 cm. MEZCLA 1:5 e=1.5cm ML. 60.16 18.00 1,082.88
03.02.01.03 CIELORRASO 95,631.35
03.02.01.03.01 CIELORASO DE PLANCHA PANEL DE PVC 7.5x300x2900 COLOR ROBLE M2. 1,916.46 49.90 95,631.35
sobre base de F°G® e 1"x1" tornillo 1 1/2"
03.02.01.04 PISOS 8,296.93
03.02.01.04.01 PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE ALTO TRANSITO .60X.60M M2. 51.51 128.12 6,599.46
03.02.01.04.02 PISO DE CONCRETO ESTAMPADO, disefio sengun plano m2 45.29 37.48 1,697.47
03.02.01.05 CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS 1,570.42
03.02.01.05.01 CONTRAZOCALO DE CERAMICA 0.30X0.30 H=0.15M. m 71.48 21.97 1,570.42
03.02.01.06 CARPINTERIA DE MADERA 8,348.90
03.02.01.06.01 P-1 PUERTA DE MADERA APANELADA, (0.90x2.10m) incluye coloc. marcos, und 2.00 1,092.80 2,185.60
bastidor
03.02.01.06.02 PUERTA CONTRAPLACADA DE TRIPLAY 0.80x2.10 M und 5.00 517.30 2,586.50
03.02.01.06.03 VA-01 VENTANA ALTA (3.07x0.55 m) - MARCO DE MADERA CON MALLA und 4.00 894.20 3,576.80
ANTIAFIDA + TUBO CUADRADO)
03.02.01.07 COBERTURA 27,314.50
03.02.01.07.01 CANALETA RECTANGULAR DE ZINC LISO c/cemento de sujecion sold. y coloc. m 42.00 38.07 1,598.94
03.02.01.07.02 PARASOLES DE PLANCHA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE 2.10x6.10 M2. 449.11 39.21 17,609.60
5.5mm
03.02.01.07.03 TUBO CUADRADO DE 2" x 2" e= 3/16" m 180.68 23.90 4,318.25
03.02.01.07.04 TUBO CUADRADO DE 1"x 1" e= 3/16" m 191.90 14.11 2,707.71
03.02.01.07.05 MALLA RASCHEL NEGRO m2 125.00 8.64 1,080.00
03.02.01.08 CERRAJERIA 514.99

03.02.01.08.01

BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2" pza 21.00 10.53 22113
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03.02.01.08.02 CERRADURA EXTERIOR DE 2 GOLPES llave ext. seguro, tirador metalico y und 2.00 83.08 166.16
perilla; Doble Pin
03.02.01.08.03 MANIJA DE BRONCE PARA PUERTA und 5.00 25.54 127.70
03.02.01.09 PINTURA 23,354.55
03.02.01.09.01 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES. 2 manos M2. 405.29 11.01 4,462.24
03.02.01.09.02 PINTURA OLEO MATE EN VIGAS Y COLUMNAS 2 manos M2. 133.83 141 1,527.00
03.02.01.09.03 PINTURA LATEX EN CIELORASO M2. 36.84 12.64 465.66
03.02.01.09.04 PINTURA EPOXICA EN LOSA MULTIUSO. 2 manos m2 1,164.69 14.51 16,899.65
03.02.01.10 VARIOS 10,661.92
03.02.01.10.01 ARCO METALICO DE FULBITO Y TABLERO DE BASKET, con tubo de fierro und 4.00 2,417.49 9,669.96
galvanizado
03.02.01.10.02 FIJADORES PARA POSTE DE NET und 6.00 421 256.26
03.02.01.10.03 NET DE VOLEY + POSTES DE FIJACION + TENSORES und 2.00 367.85 735.70
03.03 INSTALACIONES ELECTRICAS 11,794.39
03.03.01 ALUMBRADO 3,897.97
03.03.01.01 CENTRO DE LUZ CON CONDUCTOR DE Cu TIPO NH80 450/750 V 2-1x2.5mm? pto 9.00 175.55 1,5679.95
EN TUBERIA PVC-SAP de 20mm
03.03.01.02 EQUIPO PANEL LED RECTANGULAR 2x20W 220-60 Hz LUZ BLANCO und 9.00 246.10 2,214.90
03.03.01.03 INTERRUPOR DE ALUMBRADO SIMPLE 15 A - 220 V - 60hz und 2.00 51.56 103.12
03.03.02 SALIDAS ESPECIALES DE ILUMINACION 4,306.50
03.03.02.01 REFLECTOR SIMETRICO CON LAMPARA TIPO LED 1x300 W-220V-60HZ, und 15.00 287.10 4,306.50
GRADO DE PROTECCION IP65, INCLUIDO ACCESORIOS
03.03.03 SALIDAS DE FUERZA -- BAJA TENSION 1,594.32
03.03.03.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PUESTA A TIERRA - pto 6.00 265.72 1,594.32
PARA USO GENERAL
03.03.04 TABLEROS ELECTRICOS 440.75
03.03.04.01 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1.- De acuerdo a especificaciones técnicas UND 1.00 440.75 440.75
03.03.05 ACCESORIOS 157.85
03.03.05.01 CAJA DE PASE DE F°G® DE 150X100MM CON TAPA und 5.00 31.57 157.85
03.03.06 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 1,397.00
03.03.06.01 POZO DE PUESTA A TIERRA - PARA TABLERO DE DISTRIBUCION jgo 1.00 1,397.00 1,397.00
COSTO DIRECTO 279,249.42
GASTOS GENERALES 11.1011868% 31,000.00
SUB TOTAL 310,249.42

SON: DOSCIENTOS SETENTINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTINUEVE Y 42/100 NUEVOS SOLES



