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Presupuesto 0301050 REMODELACION Y AMPLIACION DEL CENTRO RECREACIONAL DEL COLEGIO DE CONTADORES DE LORETO -
DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO

Subpresupuesto 004 MODULO 4
Cliente COLEGIO DE CONTADORES Costo al 01/07/2025
Lugar LORETO - MAYNAS - SAN JUAN BAUTISTA.
Item Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
04 MODULO 04 - PISCINA 95,241.95
04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1,727.1
04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 481.93 0.69 332.53
04.01.02 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO M2 481.93 0.82 395.18
04.01.03 TRANSPORTE DE MATERIALES, EQUIPOS HERRAMIENTAS vie 2.00 500.00 1,000.00
04.02 ESTRUCTURAS 39,206.74
04.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,614.03
04.02.01.01 NIVELACION 114.35
04.02.01.01.01 NIVELACION Y APISONADO MANUAL M2. 64.24 1.78 114.35
04.02.01.02 EXCAVACIONES Y CORTES 753.11
04.02.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS M3 7.68 29.43 226.02
04.02.01.02.02 CORTE DE TERRENO h=0.20m. (Para terraza) M3 17.91 2943 527.09
04.02.01.03 RELLENOS 193.05
04.02.01.03.01 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO M3 8.95 14.72 131.74
04.02.01.03.02 CAMA DE ARENAE=0.10 M M2. 6.42 9.55 61.31
04.02.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 553.52
04.02.01.04.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE FUERA DE LA OBRA, INCL. % DE M3 26.87 20.60 553.52

ESPONJAMIENTO
04.02.02 OBRAS DE MORTERO SIMPLE 3,358.85
04.02.02.01 SOLADO PARA ZAPATAS, MORTERO C.A 1:8 e= 4", vaceado con carretilla M2. 12.84 16.29 209.16
04.02.02.02 CIMIENTO CORRIDO MORTERO 1:8 (c:a ) incluye 5% desperdicios M3. 5.84 360.82 2,107.19
04.02.02.03 SOBRECIMIENTO MORTERO 1:6 (c:a ) incluye 5% desperdicios M2. 1.09 55.94 60.97
04.02.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 29.16 33.66 981.53
04.02.03 OBRAS DE MORTERO ARMADO 8,266.27
04.02.03.01 ZAPATAS 3,324.74
04.02.03.01.01 MORTERO F'C = 210 KG/CM2 M3. 5.14 501.53 2,577.86
04.02.03.01.02 ACERO CORRUGADO @ 1/2" F'Y=4200 Kg/cm2, Inc. colocado + 5% desp. kg 151.19 4.94 746.88
04.02.03.02 COLUMNAS 2,529.74
04.02.03.02.01 MORTERO F'C = 210 KG/CM2 M3. 1.13 501.53 566.73
04.02.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 30.21 33.66 1,016.87
04.02.03.02.03 ACERO CORRUGADO @ 1/2" F'Y=4200 Kg/cm2, Inc. colocado + 5% desp. kg 137.17 4.94 677.62
04.02.03.02.04 ACERO CORRUGADO @ 1/4" F'Y=4200 Kg/cm2, Inc. colocado + 5% desp. kg 43.31 6.20 268.52
04.02.03.03 VIGAS 2,411.79
04.02.03.03.01 MORTERO F'C = 210 KG/CM2 M3. 1.24 501.53 621.90
04.02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 21.53 33.66 724.70
04.02.03.03.03 ACERO CORRUGADO @ 1/2" F'Y=4200 Kg/cm2, Inc. colocado + 5% desp. kg 152.08 4.94 751.28
04.02.03.03.04 ACERO CORRUGADO @ 1/4" F'Y=4200 Kg/cm2, Inc. colocado + 5% desp. kg 50.63 6.20 313.91
04.02.04 ESTRUCTURAS METALICAS 25,967.59
04.02.04.01 COBERTURA TERRAZA 9,000.00
04.02.04.01.01 TERRAZA - ESTRUCTURA MERALICA. INCL. COLUMNAS, VIGAS, CORREAS und 1.00 9,000.00 9,000.00

Y COBERTURA DE POLICARBONATO
04.02.04.02 COBERTURAS - SS.HH. 4,166.66
04.02.04.02.01 CORREA DE MADERA 2"x4"x4.00m. m 62.40 12.60 786.24
04.02.04.02.02 COBERTURA CON PLANCHA METALICA ALUZINC TR-4 E=0.50mm M2. 40.92 77.39 3,166.80
04.02.04.02.03 CUMBRERA DE PLANCHA METALICA ALUZINC TR-4 E=0.50mm m 520 41.08 213.62
04.02.04.03 CERCO DE FIERRO 12,800.93
04.02.04.03.01 POSTE METALICO @ 2" DE 3.00 M. und 21.00 85.95 1,804.95
04.02.04.03.02 CERCO PERIMETRAL DE CANCHA DEPORTIVA C/COLUMNAS @2" MALLA M2 120.57 91.20 10,995.98

ELECTROSOLDADA CON COCADAS DE 2"x2" C/ALAMBRE N°10
04.03 ARQUITECTURA 33,090.16
04.03.01 MUROS DE ALBANILERIA Y TABIQUES 7,048.51
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04.03.01.01 MUROS DE LADRILLO CORRIENTE DE ARCILLA (A MAQUINA O 3,185.70
ARTESANALMENTE)
04.03.01.01.01 MURO DE LADRILLO TUBULAR DE ARCILLA (0.21x0.10x0.15m) AMARRE M2. 72.65 43.85 3,185.70
CANTO MORTERO 1:5 JUNTA 1.5 cm.
04.03.01.02 TABIQUES CON ELEMENTOS LEVES 3,862.81
04.03.01.02.01 DIVISIONES DE PANEL LAMINADO DE ALTA PRESION 12mm PARA SS.HH. M2 11.76 32847 3,862.81
04.03.02 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 2,742.40
04.03.02.01 TARRAJEO PRIMARIO O RAYADO C/MEZCLA 1:5, e= 1.5cm M2 32.50 16.54 537.55
04.03.02.02 TARRAJEO EN MUROS EN INTERIORES Y EXTERIORES, MEZCLA 1:5, E=1.5 M2. 137.00 1447 1,982.39
04.03.02.03 VESTIDURAS DE DERRAMES DE 15cm EZCLA 1:5, e=1.5cm m 15.80 14.08 222.46
04.03.03 CIELORRASO 1,254.60
04.03.03.01 CIELORASO PLANCHA PANEL DE SUPERBOARD E= 6mm M2 31.42 39.93 1,254.60
04.03.04 PISOS 11,590.08
04.03.04.01 CONTRAPISOS 2,332.55
04.03.04.01.01 CONTRAPISO DE MORTERO C:A - 1:4, DE E = 40MM M2 7342 31.77 2,332.55
04.03.04.02 PISOS ANTIDESLIZANTES 9,257.53
04.03.04.02.01 PISO DE PORCELANATO 60x60 CM ALTO TRANSITO ANTIDESLIZANTE M2 7342 126.09 9,257.53
04.03.05 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 2,133.31
04.03.05.01 ZOCALOS 2,128.10
04.03.05.01.01 ZOCALO DE CERAMICA VITRIFICADA 30 X 30 cm, H= 1.20m M2 32.50 65.48 2,128.10
04.03.05.02 CONTRAZOCALOS 5.21
04.03.05.02.01 CONTRAZOCALO DE PINTURA cm, H= 50 cm M2. 142 3.67 521
04.03.06 CARPINTERIA DE MADERA 2,000.00
04.03.06.01 PUERTAS 2,000.00
04.03.06.01.01 PUERTA DE 90° DE 1 HOJA MARCO DE MADERA 2"X4" APANELADO (P-1) und 2.00 1,000.00 2,000.00
1.20 X2.10m
04.03.07 CARPINTERIA DE ALUMINIO Y VIDRIO 367.78
04.03.07.01 VENTANAS 367.78
04.03.07.01.01 VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO LAMINADO DE 6mm (Ver cuadro de m2 0.90 408.64 367.78
vanos)
04.03.08 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 2,496.37
04.03.08.01 PUERTAS DE PANEL LAMINADO DE 12mm 2,496.37
04.03.08.01.01 PUERTA DE 90° DE 1 HOJA MARCO DE ALUMINIO CON PLANCHA MICA M2 7.60 32847 2,496.37
(P-3) 0.70 X 2.10m
04.03.09 CERRAJERIA 418.67
04.03.09.01 BISAGRAS 174.51
04.03.09.01.01 BISAGRA ALUMINIZADA DE 3" X 3" EN PUERTAS MACHIMBRADAS und 21.00 8.31 174.51
04.03.09.02 CERRADURAS 244.16
04.03.09.02.01 CERRADURA TIPO PESADA P/PUERTA EN EXTERIORES (TRES GOLPES) und 2.00 122.08 24416
04.03.10 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 1,056.14
04.03.10.01 ESPEJOS 1,056.14
04.03.10.01.01 ESPEJOS E= 6 MM EN BANOS DE PRIMARIA 1er PISO (Inc. colocado) und 2.00 528.07 1,056.14
04.03.11 PINTURA 1,982.30
04.03.11.01 IMPRIMANTE Y PINTURA OLEO MATE EN MUROS INTERIORES Y M2. 137.00 1.77 1,612.49
EXTERIORES
04.03.11.02 IMPRIMANTE Y PINTURA OLEO MATE EN CIELO RASO M2. 31.42 1.77 369.81
04.04 INSTALACIONES SANITARIAS 8,840.74
04.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA REDES 1,634.57
04.04.01.01 EXCAVACION DE ZANJA EN T.N., MANUAL, H < 1.00 MT, PARA RED DE m 30.21 14.72 44469
DESAGUE
04.04.01.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA T.N. SATURADO A PULSO PARA TODA m 30.21 1.1 33.53
PROF. (RED DE DESAGUE)
04.04.01.03 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO M3 9.67 62.72 606.50
04.04.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 100m: DE LA OBRA A EJECUTAR M3 3142 17.50 549.85
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04.04.02 APARATOS SANITARIOS 2,980.51
04.04.02.01 INODORO TANQUE BAJO COLOR BLANCO INCL. ACCESORIOS und 5.00 292.79 1,463.95
04.04.02.02 LAVATORIO DE PARED INCL. ACCESORIOS OVALIN EMPOTRADO EN und 6.00 160.20 961.20
TABLERO DE CONCRETO ARMADO
04.04.02.03 URINARIO DE LOSA VITRIFICADA INCL. ACCESORIOS und 2.00 137.23 274.46
04.04.02.04 PAPELERA DE LOSA BLANCA und 5.00 56.18 280.90
04.04.03 SISTEMA DE AGUA FRIA 1,219.70
04.04.03.01 SALIDA DE AGUA FRIA 318.24
04.04.03.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA @ 1/2" pto 13.00 24.48 318.24
04.04.03.02 REDES DE DISTRIBUCION 267.30
04.04.03.02.01 RED DE AGUA PVC SP - @ 1/2", Empotrado y/o enterrado m 11.63 9.56 11.18
04.04.03.02.02 RED DE AGUA PVC SP - @ 3/4", Empotrado y/o enterrado m 12.00 13.01 156.12
04.04.03.03 ACCESORIOS DE REDES DE AGUA 510.46
04.04.03.03.01 CODO PVC SP 1/2"x 90° und 3.00 9.80 29.40
04.04.03.03.02 CODO PVC SP 3/4"x 90° und 2.00 1324 26.48
04.04.03.03.03 TEE PVC SP 1/2"x 90° und 2.00 8.08 16.16
04.04.03.03.04 TEE PVC SP 3/4"x 90° und 3.00 12.86 38.58
04.04.03.03.05 REDUCCION PVC SP 3/4" a 1/2". und 2.00 9.87 19.74
04.04.03.03.06 CAJA NICHO PARA VALVULAS INCLUYE TAPA und 2.00 178.87 357.74
04.04.03.03.07 ABRAZADERA DE F°G° PARA TUBERIA DE @ 3/4' und 2.00 11.18 22.36
04.04.03.04 VALVULAS 123.70
04.04.03.04.01 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1/2" und 2.00 61.85 123.70
04.04.04 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 821.42
04.04.04.01 RED COLECTORA EXTERIOR 176.69
04.04.04.01.01 TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL PVC CP @4" m 21.60 8.18 176.69
04.04.04.02 RED COLECTORA DE TECHOS 511.27
04.04.04.02.01 CANALETA CON PLANCHA DE ALUZINC E=0.5mm, ANCHO= 2.20m, INC. m 10.80 47.34 511.27
ACCESORIOS DE FIJACION, IMPERMEABILIZACION
04.04.04.03 ACCESORIOS 133.46
04.04.04.03.01 CODO PVC CP 4"X 45° und 5.00 16.02 80.10
04.04.04.03.02 ABRAZADERA DE F°G°® PARA TUBERIA DE @ 4" und 4.00 13.34 53.36
04.04.05 SISTEMA DE DESAGUE 2,184.54
04.04.05.01 SALIDAS DE DESAGUE 687.62
04.04.05.01.01 SALIDA DE DESAGUE PVC DE 2" pto 8.00 2419 193.52
04.04.05.01.02 SALIDA DE DESAGUE PVC DE 4" pto 5.00 30.12 150.60
04.04.05.01.03 SALIDA DE VENTILACION EN PVC 2" pto 5.00 68.70 343.50
04.04.05.02 REDES DE DERIVACION 1,068.41
04.04.05.02.01 TUBERIA DE DESAGUE, CLASE PESADA, PVC 2" m 15.37 13.83 212.57
04.04.05.02.02 TUBERIA DE DESAGUE, CLASE PESADA, PVC 4" m 8.84 16.89 149.31
04.04.05.02.03 TUBERIA DE DESAGUE, CLASE PESADA, PVC 6" m 6.00 67.70 406.20
04.04.05.02.04 TUBERIA DE VENTILACION PVC 2" m 23.50 1278 300.33
04.04.05.03 ACCESORIOS DE REDES 428.51
04.04.05.03.01 DE LA RED DE DERIVACION 346.95
04.04.05.03.01.01 CODO PVC CP 2"X 45° und 2.00 14.52 29.04
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04.04.05.03.01.02 CODO PVC CP 4"x2"x90° und 5.00 20.42 102.10
04.04.05.03.01.03 YEE PVC CP 4" und 3.00 24.52 73.56
04.04.05.03.01.04 YEE PVC CP 2" und 7.00 13.37 93.59
04.04.05.03.01.05 YEE PVC CP 4"x2" und 3.00 16.22 48.66
04.04.05.03.02 ADITAMIENTOS VARIOS 81.56
04.04.05.03.02.01 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO DE 2" und 2.00 20.30 40.60
04.04.05.03.02.02 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" und 2.00 20.48 40.96
04.05 INSTALACIONES ELECTRICAS 12,376.60
04.05.01 CENTRO DE LUZ Y ARTEFACTOS DE ALUMBRADO 5,287.24
04.05.01.01 CENTRO DE LUZ CON CONDUCTORES DE CU NH80 2-1x2.5mm2 en TUBERIA pto 14.00 301.96 422744
PVC-SAP 20mm
04.05.01.02 ARTEFACTO ADOSADO A PARED TIPO LED DE 30W, Inc. Accesorios und 14.00 75.70 1,059.80
04.05.02 INTERRUPTOR DE ALUMBRADO 125.68
04.05.02.01 INTERRUPTOR DE ALUMBRADO SIMPLE CON PLACA DE ALUMINIO und 4.00 31.42 125.68
ANODIZADO Y DADO 15A-250V-60HZ, Para empotrar
04.05.03 SALIDAS DE FUERZA 3,408.48
04.05.03.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE, USO GENERAL, CON PUESTA A und 12.00 284.04 3,408.48
TIERRA15A 250V 60HZ CON CONDUCTORES NH-80 (2-1x4+1x4)mm2
04.05.04 TABLEROS ELECTRICOS 657.50
04.05.04.01 TABLERO DE DISTRIBUCION (TD-1) TRIFASICO 380/220V-60Hz, GABITENE und 1.00 657.50 657.50
METAL. PEEMPOTRAR 24 POLOS + ESPACIO PARA INT
04.05.05 CONDUCTORES Y ALIMENTADORES 1,357.20
04.05.05.01 CONDUCTOR DE COBRE TIPO N2XOH/1kV 3-1x120mm2 + 1x120mm2(N) + ml 20.00 27.96 559.20
1x70mm2(T) DE TRANSFORMADOR A TABLERO GENERAL
04.05.05.02 CONDUCTOR DE COBRE TIPO N2XOH/1kV 3-1x50mm2 + 1x50mm2(N) + ml 20.00 18.64 372.80
1x35mm2(T) EN TUBO PVC-SAP @60mm / DIAMETRO
04.05.05.03 CONDUCTOR DE COBRE TIPO N2XOH/1kV 3-1x35mm2 + 1x35mm2(N) + ml 20.00 21.26 425.20
1x25mm2(T) EN TUBO PVC-SAP @50mm / DIAMETRO
04.05.06 SISTEMA DE PUESTA TIERRA 1,230.00
04.05.06.01 POZO DE PUESTA A TIERRA PARA CIRCUITOS DE USO GENERALCON jgo 1.00 1,230.00 1,230.00
VARILLA DE COBRE 19mm DIAMETRO POR 2.40m, INCL. EXCAVACION HOYO
04.05.07 CAJAS DE PASE 310.50
04.05.07.01 CAJA DE PASE F°G° PESADA CUADRADA 150x150x100mm P/Empotrar, Con und 3.00 103.50 310.50
tapa
COSTO DIRECTO 95,241.95
GASTOS GENERALES 183742563% 17,500.00
TOTAL 112,741.95

SON: CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTIUNO Y 95/100 NUEVOS SOLES



